

Gep plante Beschränkte Ausschreibungen nach VOB/A

Die Verwaltungsgemeinschaft Hanstein/Rusteberg informiert gemäß § 19 Abs. 5 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung mit einem vorraussichtlichen Auftragswert > **25.000 € netto:**

Auftraggeber	Verwaltungsgemeinschaft Hanstein/Rusteberg Mitgliedsgemeinde Gerbershausen Steingraben 49 37318 Hohengandern																											
Auftragsgegenstand	Grundhafter Ausbau "Kleine Gasse" Gerbershausen																											
Ort der Ausführung	37318 Gerbershausen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen																											
Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:	<table><tr><td>- Oberflächen aufbrechen und entsorgen</td><td>ca.</td><td>300 m²</td></tr><tr><td>- ungebundene Schichten aufnehmen und entsorgen</td><td>ca.</td><td>60 m³</td></tr><tr><td>- Frostschuttschicht aufnehmen und entsorgen</td><td>ca.</td><td>45 m³</td></tr><tr><td>- Bodenabtrag einschließlich Entsorgung</td><td>ca.</td><td>75 m³</td></tr><tr><td>- Pflastergasse 3-reihig aus Granitstein herstellen</td><td>ca.</td><td>60 m</td></tr><tr><td>- Pflasterstrandstreifen 3-reihig aus Granitstein</td><td>ca.</td><td>120 m</td></tr><tr><td>- Betonsteinpflasterbelag herstellen</td><td>ca.</td><td>250 m²</td></tr><tr><td>- Entwässerungsleitung DA 160 PP liefern und verlegen</td><td>ca.</td><td>45 m</td></tr><tr><td>- Straßeneinläufe</td><td>ca.</td><td>2 Stück</td></tr></table>	- Oberflächen aufbrechen und entsorgen	ca.	300 m ²	- ungebundene Schichten aufnehmen und entsorgen	ca.	60 m ³	- Frostschuttschicht aufnehmen und entsorgen	ca.	45 m ³	- Bodenabtrag einschließlich Entsorgung	ca.	75 m ³	- Pflastergasse 3-reihig aus Granitstein herstellen	ca.	60 m	- Pflasterstrandstreifen 3-reihig aus Granitstein	ca.	120 m	- Betonsteinpflasterbelag herstellen	ca.	250 m ²	- Entwässerungsleitung DA 160 PP liefern und verlegen	ca.	45 m	- Straßeneinläufe	ca.	2 Stück
- Oberflächen aufbrechen und entsorgen	ca.	300 m ²																										
- ungebundene Schichten aufnehmen und entsorgen	ca.	60 m ³																										
- Frostschuttschicht aufnehmen und entsorgen	ca.	45 m ³																										
- Bodenabtrag einschließlich Entsorgung	ca.	75 m ³																										
- Pflastergasse 3-reihig aus Granitstein herstellen	ca.	60 m																										
- Pflasterstrandstreifen 3-reihig aus Granitstein	ca.	120 m																										
- Betonsteinpflasterbelag herstellen	ca.	250 m ²																										
- Entwässerungsleitung DA 160 PP liefern und verlegen	ca.	45 m																										
- Straßeneinläufe	ca.	2 Stück																										
Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:	10.04.2017 - 12.05.2017																											